ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 02

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(15)

Improvements to Roads and Drains at Virupakshapura, Budha Jyothi Layout, Kodigehalli, Maruthi Layout and Surrounding areas in Ward No. 09 (Vidyaranyapura) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ EE/BTP/BBMP/E-PMT/03/2022-23, Date: 21-05-2022 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 475.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪಾಲಿಕೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ P-0190 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ದಿನಾಂಕ: 21-05-2022 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 475.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. **41560707.56**
3	ಅನುದಾನ	P-Code-0190
4	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	009-22-000009
5	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಐಟಂವಾರು
6	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/BTP/BBMP/E-PMT/03/2022-23, Date: 21-05-2022.
7	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರ	ವಿಜಯವಾಣಿ, The Times of India, Date: 22.05.2022.
8	ಪೂರ್ವ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ವಿವರ	ದಿನಾಂಕ: 01.06.2022 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ
9	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ	ದಿನಾಂಕ: 06-06-2022, 04.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
10	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾದ ದಿನಾಂಕ	ದಿನಾಂಕ: 08-06-2022 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4.05 ಗಂಟೆಗೆ
11	ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿ	90 ದಿನಗಳು

(16)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಐಟಂವಾರು ದರಗಳಂತೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-PMT/03/2022-23, Date: 21-05-2022 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೇಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 51697 ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿ: 06-06-2022 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08-06-2022 ಸಂಜೆ 4.05 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. **GOPIREDDY**
2. **SHANKARREDDY KALLEPALLI**

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ (Work Done Certificate), Line of Credit ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮರುದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(17)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
BBMP Bangalore-92

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(18)

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಂತೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **1. GOPIREDDY, 2. SHANKARREDDY KALLEPALLI** ರವರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತೆ, ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು-4 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Sl. No.	Eligibility Criteria	Requirements as per Eligibility Criteria / Name of the Agency	GOPIREDDY	SHANKARREDDY KALLEPALLI ( )
1	Registration	Class I A	BBMP/C1/CIVIL/214/2021, Date:15-09-2021 to 14-09-2026	BBMP/C1/CIVIL/106/2021, Date:28-07-2021 to 27-07-2026
2	EMD	As per 13.1 of KW4 Rs.1187500.00 Lakhs	Rs.1187500.00 /- Paid Through NEFT E-Proc Protal	Rs.1187500.00 /- Paid Through NEFT E-Proc Protal
3	Financial Turnover	Clause 3.2(a) Achieved a Minimum Financial turnover (in all classes in Civil Engineering construction work only) of Rs.4.00 Cr in atleast two financial years from 2017-18 to 2022-23		
		2020-21 (in Rs Lakhs)	35,88 Cr	6,17 Cr
		2019-20 (in Rs Lakhs)	28,16 Cr	4,60 Cr
		2018-19 (in Rs Lakhs)	21,78 Cr	3,15 Cr
4	Work exerperience Financial	Clause 3.2(b) satisfactorily completion as a prime contractor for one similar nature of work value not less than Rs.250.00 Lakhs in any of financial years from 2017-18 to 2022-23	Workdone certificate is issued by Executive Engineer Project Division & Confirmed the same by issued authority vide letter no:Work Done Certificatevide letter no:Work Done Certificate BBMP /EE/ Project/ 106/ 2019-20 Date: 02-07-2019 Rs.300.00 Lakhs	Workdone certificate is issued by Executive Engineer Hebbal Division & Confirmed the same by issued authority vide letter no:Work Done Certificatevide letter no:Work Done Certificate BBMP /EE/ HBL/ 49/ 2022-23 Date: 10-06-2022 Rs.250.00 Lakhs
	Clause 3.2(c) Executed in any one year, the minimum quantities of work.	Earth work Excavation/ Embankment / Construction median/Filling available earth 2013 Cum	22014.26	2691.91
		Construction of GSB/WMM 1065.00 Cum	3917.81	1384.45
		BM/BC 663.00 Cum	2051.47	765.52

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 07

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

		Concrete Works M10, M15, M20, M30 859.00 Cum	1201.8	979.06
		TMT Steel 28 MT	236.90	31.46
		Granite Slabs/Precast slabs 3830 Sqm	5189.48	4603.26
		Cement Concrete Kerb Stones 332 M	19316.48	7544
5	Credit Facility	Clause 3.3(b) Liquid assets and /or availability of credit facilities of not less than Rs 160.00 Lakhs. Credit lines/letter of credit certificated from banks for meeting the fund requirements etc.	ReConfirmation letter is approved by Karnataka Bank Ltd, Bhuvaneshwarinagar Bengaluru.. Ref: KBL/BLR/BHUV/OR:91/2022-23, Rs.160.00 Lakhs	ReConfirmation letter is approved by Karnataka Bank Ltd, Bhuvaneshwarinagar Bengaluru.. Ref: KBL/BLR/BHUV/OR:90/2022-23, Rs.160.00 Lakhs
6	Tender capacity	3.6 Tenderers who meet the above specified minimum qualifying criteria will only be qualified if their available tender capacity is more than the total tender value (i.emore then Rs.400.00 Lakhs) the available tender capacity will be calculated as under available tender capacity = (AXNX1.5)-B Where A= Maximum value of civil engineering works executed in any one year during the last five years taking into account the completed as well as works in progress N= Number of years prescribed for completion of the works for which tender are invited B= Value at the existing commitments and on going works to be completed during the next one year (period of completion of the works for which tenders are invited)	12986.35 Lakhs	21,85 Cr
7		Remarks	Qualified	Qualified

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, **1. GOPIREDDY,** ಮತ್ತು **2. SHANKARREDDY KALLEPALLI** ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ **GOPIREDDY** ಮತ್ತು **SHANKARREDDY KALLEPALLI** ರವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
BBMP, Bangalore-92

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 08

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

Sl. No	Name of work
1	Improvements to Roads and Drains at Virupakshapura, Budha Jyothi Layout, Kodigehalli, Maruthi Layout and Surrounding areas in Ward No. 09 (Vidyaranyapura)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 475.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	CSR of 2018-19, PWD 2021-212 Issue Rates and Data Rates.	
3	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	009–22–000009	
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	P0190 Works sanctioned by Hon Mayor	
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ	
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ/ಪಿ.ಆರ್/01 /22–23.	11-04-2022
7	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ	
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 41560707.56	
10	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/BTP/BBMP/E-PMT/03/2022-23	21.05.2022
11	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ, The Times of India	22.05.2022
12	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ		06-06-2022
13	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಐಟಂವಾರು, ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	
14	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	Standard document KW-4	
15	E-Procurement Indent No.	51697	

ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅನುದಾನದಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ P-0190 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 475.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ದೊರತ್ತಿದ್ದು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 21–05–2022 ರಂದು ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ E-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 475.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿಡ್‌ದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ SHANKARREDDY KALLEPALLI ಮತ್ತು GOPIREDDY ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 17–06–2022 ರಂದು ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ನಡವಳಿಗಳಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 20–06–2022 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
1	SHANKARREDDY KALLEPALLI	475.00	41560707.56	43628607.76	4.97% above
2	GOPIREDDY			44924145.53	8.09% above

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ SHANKARREDDY KALLEPALLI ರವರು ರೂ. 43628607.76 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಶ್ಯೂ ರೇಟ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 4.97% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
BBMP, Bangalore-92

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 10

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(24)

ಕಂಡಕೆ ( ) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ, ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ SHANKARREDDY KALLEPALLI ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂದ ಶೇ. +4.97% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 43628607.76 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2022 ರಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ SHANKARREDDY KALLEPALLI ರವರು ದಿನಾಂಕ: 22-06-2022 ರಂದು ದರಸಂಧಾನವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. +4.92% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4,36,04,019.81 ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

<u>ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ:</u>

(25)

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	Before Negotiation		After Negotiation	
	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುನ ಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಶ್ಯೂ ರೇಟ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿ ಸಿರುವ ದರಗಳು	ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಶ್ಯೂ ರೇಟ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
SHANKARREDDY KALLEPALLI	43628607.76	4.97% above	43604019.81	(+)4.92% ಹೆಚ್ಚು

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ ದರಸಂದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 43604019.81 ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
BBMP, Bangalore-92

(26)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

27)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ)ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 1)Sri,Shankar Reddy Kallepalli 2)Sri.Gopereddy ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:20-06-2022ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕಂಡಿಕೆ 22ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರಾದ Sri. Shankar Reddy Kallepalli ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂದಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಸದರಿಯವರು ರೂ.4,36,04,019.81ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ(+)4.92%ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

28) ಮು.ಅ (ಯ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ (24) ರಂತೆ (27) ರ ವರೆಗೆ ಈ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(29) ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ (28)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ

ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: 72
ದಿನಾಂಕ 27.06.2022

27/6/22
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

(30) ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 310
ದಿನಾಂಕ 27/06/2022

27/6

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvement to Roads & Drains at Vishwapeeshapura, W-09. — 12

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಡತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ 5 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್. ಆರ್. ದರ ಶೇ 4.92 ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಅಗತ್ಯಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಭಾರ) 27/06/2022

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ಮತ್ತು
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)]

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

4/7/2022
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ~~The tender~~ The tender premium shall be limited to 2% above S.R.

4.7.22

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

C.S)

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 347
ದಿನಾಂಕ 06/07/2022

06/07/2022

ಬಿ. ಬಿ. ಎಂ. ಪಿ. ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮು. ಎಸ್. ಆರ್. (ಪ್ರ) 1257/22
ದಿನಾಂಕ 4/7/22

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ : Ward 09, Vidyaranyapura ಕಿರುಗಾಲ ಬಡ್ಡಿ.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಕೆ/ಸಿ/PR/136/22-23

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
34	ಕಂಡಿಕೆ (33) ರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪ್ರಭಾರ) 04/07/2022
35	ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ಹಾಗೂ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)]

ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ/ಯು.ಪ/ಪ್ರ.ಟಿ.ಪ್ಪ/86/2022-23
ದಿನಾಂಕ 07.07.22

ಕೆಳಕಂಡಂತೆ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

(34) ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿಯವರು (ಯಲಹಂಕ)

(35) EE (BP)
ಸಂಖ್ಯೆ: 629
7/7/22

DM
7/7/22
Executive Engineer
Byatarayanapura Division
BBMP, Bangalore-92

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

38

ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಎಲ್–1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. +4.92% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 43604019.81 ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 21–06–2022 ರಂದು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದರಸಂಧಾನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

39

ಮುಂದುವರೆದು, ದಿನಾಂಕ: 04–07–2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ರವರು ಕಂಡಿಕೆ 33 ರಲ್ಲಿ **ಎಸ್.ಆರ್. ದರಕ್ಕೆ ಶೇ. 2% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.**

40

ಅದರಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 07–07–2022 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಸ್.ಆರ್. ದರಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 2% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

41

ತತ್ಸಂಬಂಧ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 08–07–2022 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, Improvements to Roads and Drains at Virupakshapura, Budha Jyothi Layout, Kodigehalli, Maruthi Layout and Surrounding areas in Ward No. 09 (Vidyaranyapura), Indent No. 51697 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು **ಶೇ. 2% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಾದ ರೂ. 4,23,91,921.71 ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು** ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ:

42

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ್ದ ಮೊತ್ತ	ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
SHANKARREDDY KALLEPALLI	43604019.81	(+)4.92% ಹೆಚ್ಚು	**42391921.71**	**(+)2% ಹೆಚ್ಚು**

ವಿಷಯ : Construction of Road Infrastructure at Nrupathunga, Budhaloyent, Kadugollahalli Main Road & Siddhivinayaka Layout & Simmenahalli ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(42) ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ **ದರಸಂದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 42391921.71 ಗಳಿಗೆ** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸಹಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

8/7/22

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
BBMP, Bangalore-92

(44) 2022

243

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

(45) ಕಂಡಿಕೆ 33ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ್ನು ಶೇ2.00%ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(46) ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ದಿನಾಂಕ:07-07-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಶಂಕರ್‌ರೆಡ್ಡಿರವರಿಗೆ ಶೇ2.00%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ದಿನಾಂಕ:08-07-2022ರಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೇ2.00%ರಷ್ಟು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ರೂ.4,23,91,921.71ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದು, ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

NA

(47) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಿಂದ ( )ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನಗೆ ತರುತ್ತಾ, ದರಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳಾದ ರೂ.4,23,91,931.71ಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ2.00%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(48) ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರ (ಯ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ (33) ರಲ್ಲಿನ ತೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ

ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ
ಸಂ:ವ.ಅ./ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್./94/11
ದಿನಾಂಕ 11.07.22

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvement to Roads & Drains at Vinayakpalya, Budha Vihar 1st & 2nd Main, Maruthi Layout & Surrounding area.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —16—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮೇಲಿನಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಡತವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಕೋರಿದೆ.

11/7/2022
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

(49) ಮೇಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

12.7.22
ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬಿ. ಬಿ. ಎಂ. ಪಿ. ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಪರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ. ಮಾ. ಆಯು/ಅ. ಆಯು/57/13-14/2022 ದಿನಾಂಕ: 11/7/2022

(50) ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು
(ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ)
ಮೇಲಿನ ಆಯುಕ್ತರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

14/7/2022
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು
ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ

(51) ಕೆಳಗಿನ ಕಿರಿಯರವರ

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 377
ದಿನಾಂಕ 14/07/2022

15/7
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
15/07/2022

ವಿಷಯ : Improvements to Road & drain at Vidyapeetha - in Ward-09

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -17-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:145/2022-23

52 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಕಂಡಿಕೆ (49) ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ (16)ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ, ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ಹಾಗೂ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ದಿನಾಂಕ:14-07-2022ರಂದು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಕರಡು ನಡವಳಿಯ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಭಾರ) 16/07/2022
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

53 ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು) 16/7/22

ಆಡಳಿತಗಾರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಆಡಳಿತಗಾರರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 176 ದಿನಾಂಕ 16/7/22

54 ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು)

ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:145/2022-23

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು(ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕರಡು ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕರಡು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

19/07/2022
ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

55 ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು)

ಆಡಳಿತಗಾರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

56 ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ) 19/7/2022

57 ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 19 -07 -2022 ರ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಅನುಮೋದನೆಯ ರೀತ್ಯಾ ನಡವಳಿಯ ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಸಹಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 19/07/2022
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

58 ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು)

ಆಡಳಿತಗಾರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

59 ಎ.ಕ.ರ) 19/7/2022

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements to roads and drains at Vinayakapura & surrounding area Ward-04

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 145/2022-23

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

60 ಕೆ.ಕೆ)

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ

ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 411

ದಿನಾಂಕ 20/07/2022 22/07/2022

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:145/2022-23

61 ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ದಿನಾಂಕ:**19-07-2022**ರ ನಡವಳಿಗಳ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:**145/22-23**ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

22/07/2022

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಭಾರ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

26.7.22

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

22/7/22

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿಮ)

ಸಂ:ಮ.ಅ./ಯ.ಮ./ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್./144

ದಿನಾಂಕ 26.07.22

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿಮ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ

ಸಂ: 1021

ದಿನಾಂಕ 28/7/22

28/7/22

Executive Engineer

West Division

BBMP

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ ದಿನಾಂಕ: 19 –07 –2022ರ ನಡವಳಿಗಳು

ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ: 145/2022-23

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ :

ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ.0910 (Works sanctioned by Hon Mayor) ರಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ Improvements to Roads and Drains at Virupakshapura, Budha Jyothi Layout, Kodigehalli, Maruthi Layout and Surrounding areas in Ward No. 09 (Vidyaranyapura) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 475.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.475.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ CSR of 2018-19, PWD 2021-22 Issue Rates and Data Rates ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ದಿನಾಂಕ:21–05–2022 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿ:08–06–2022 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri.SHANKARREDDY KALLEPALLI ಮತ್ತು Sri.GOPIREDDY ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 20–06–2022 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೊತ್ತ ರೂ.4,36,04,019.81ಗಳ ಶೇಕಡ:+4.97% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು, ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ರವರು ದಿನಾಂಕ:04–07–2022 ರಂದು ಎಸ್.ಆರ್. ದರಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ:2% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ:2% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ.	ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ್ದ ಮೊತ್ತ	ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು
SHANKARREDDY KALLEPALLI	**41560707.56**	43604019.81	(+)4.92% ಹೆಚ್ಚು	**42391921.71**	**(+)2%** ಹೆಚ್ಚು

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ:

1. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ/ಅನುದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪುನಾರಾವರ್ತನೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

2. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ/2019-20/ಪಿಆರ್/11/2018-19 ದಿನಾಂಕ:12-06-2019 ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿ.ಆರ್/5287/2019-20 ದಿನಾಂಕ: 05-11-2019 ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿ.ಆರ್/6166/2019-20 ದಿ:13-12-2019ರಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

3. ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಯುಳ್ಳ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 475.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಘಟನ್ನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಾದ Sri.SHANKARREDDY KALLEPALLI ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.4,23,91,921.71/-ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ:(+)2.00% ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರುತ್ತಾ, ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ದಿನಾಂಕ:14-07--2022ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ತೀರ್ಮಾನ: ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ದಿನಾಂಕ:14-07-2022ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.

(ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್)
ಆಡಳಿತಗಾರರು

Comparative Statement

Tender Nu BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT51697

Tender Na Improvements to Roads and Drains at Virupakshapura, Budha Jyothi Layout, Kodigehalli, Maruthi Layout and Surrounding areas in Ward No. 09 (Vidyaranyapura).

K Shankar Reddy

SNo	Item Name	Item Code	Unit	Estimate Quantity	Estimate Rate	Total Amount	Quoted Rate	Total Amount	After Negotiation Rates (+2.00%) Negotiation Rates	Total Amount After Negotiation Negotiation Amount
1	Dismantling of existing structures li	1	Cum	17.35	804.1	13951.135	844.0	14643.40	820.18	14230
2	Dismantling of existing structures li	2	Cum	22.63	529.1	11973.533	555.0	12559.65	539.68	12213
3	Removing and refixing stone slabs	3	Sqm	2437.16	111.3	271255.908	116.8	284660.288	113.53	276681
4	Earth work excavation by manual n	4	Cum	2517.44	204.6	515068.224	214.7	540494.368	208.69	525370
5	Providing granite slabs of selected	5	Sqm	1044.5	742	775019.00	779.0	813665.50	756.84	790519
6	Providing granite slabs of selected	6	Sqm	1023.23	966.72	989176.9056	1014.9	1038476.127	986.05	1008960
7	Providing and laying in position pla	7	Cum	261.5	6327.2	1654562.80	6642.9	1737118.35	6453.74	1687654
8	Providing and laying in position Re	8	Cum	580.56	7225.68	4194940.7808	7586.2	4404244.272	7370.19	4278840
9	Supplying, Fitting and Placing un-c	9	tonne	35.9	113661.9	4080462.21	119333.6	4284076.24	115935.14	4162071
10	Providing and Fixing pre cast cove	10	Sqm	2631.37	2337	6149511.69	2453.5	6456066.295	2383.74	6272502
11	Providing and Fixing pre cast cove	11	Sqm	88.68	5418	480468.24	5688.3	504438.444	5526.36	490078
12	Providing and laying in position Re	12	Cum	232.39	6705.6	1558314.384	7040.2	1636072.078	6839.71	1589481
13	Providing and constructing load be	13	Sqm	2714.4	1173.7	3185891.28	1232.2	3344683.68	1197.17	3249609
14	Supplying and fixing M15 grade pre	14	m	415	465.3	193099.50	488.5	202727.50	474.61	196961
15	Painting Two Coats on New Concre	15	Sqm	145.25	93.5	13580.875	98.0	14234.50	95.37	13852
16	Earth work in surface excavation b	16	Cum	405.42	71.5	28987.53	75.0	30406.50	72.93	29567
17	Scarifying the existing bituminous r	17	Sqm	7106.32	4.4	31267.808	4.6	32689.072	4.49	31893
18	Compaction of original ground by m	18	Sqm	7281.32	6.36	46309.1952	6.6	48056.712	6.49	47235
19	Construction of Granular Sub-Base	19	Cum	26.25	2581.7	67769.625	2710.0	71137.50	2633.33	69125
20	Providing, laying, spreading and co	20	Cum	1980.35	2633.4	5215053.69	2764.8	5475271.68	2686.07	5319355
21	Cleaning the existing WBM Road s	21	Sqm	8610.2	22.26	191663.052	23.3	200617.66	22.71	195496
22	Providing and applying primer coat	22	Sqm	9036.65	48.4	437373.86	50.8	459061.82	49.37	446121
23	Providing and laying Dense Graded	23	Cum	451.83	10877.9	4914961.557	11420.7	5160214.881	11095.46	5013261
24	Cleaning the existing black topped	24	Sqm	9413.57	5.3	49891.921	5.5	51774.635	5.41	50890
25	Providing and applying tack coat w	25	Sqm	9413.57	16.5	155323.905	17.3	162854.761	16.83	158430
26	Providing and laying Bituminous Co	26	Cum	376.54	12684.1	4776071.014	13317.0	5014383.18	12937.78	4871592
27	Road Marking with Hot Applied The	27	Sqm	390.3	525.8	205219.74	552.0	215445.60	536.32	209324
28	Dismantling of cement concrete pa	28	Cum	66.56	464.2	30897.152	487.0	32414.72	473.48	31515
29	Construction of dry lean cement co	29	Cum	49.92	4615.6	230410.752	4845.9	241907.328	4707.91	235019
30	Providing and constructing un-reinf	30	Cum	49.92	7520.7	375433.344	7895.0	394118.40	7671.11	382942
31	Cutting transverse contraction joint	31	m	86.4	77	6652.80	80.8	6981.12	78.54	6786
32	Providing to contraction joints polys	32	m	86.4	181.5	15681.60	190.0	16416.00	185.13	15995
33	Loading and Unloading of Stone Bo	33	Cum	3029.41	81.4	246593.974	85.0	257499.85	83.03	251526
34	Cost of Haulage Excluding Loading	34	t.Km	3877.65	115.5	447868.575	121.0	469195.65	117.81	456826
	Total Summary Amount					41560707.56	43628607.76			42391921.71
	% against Estimated Rate						4.9756			2.00
	% against CSR									
	Total Bid Amount						43628607.76			42391921.71

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
BBMP, Bangalore-92